



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

VI SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 154 del 30/12/2011

Raccolta Ufficiale

N. 1226

del 30/01/2012

OGGETTO: “Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell’area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte” – Costo totale dell’intervento € 35.000,00 – **Impegno di spesa, affidamento lavori all’ATI “Squicciarini & C snc e Nuova Edil 3c srl”, approvazione del Q.E.R. e dello schema di contratto. CUP G25G11000260004, CIG ZDA033DF66.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE con determina del Responsabile del Servizio Il B – LL.PP. n. 44 del 22 aprile 2008 si è stabilito di procedere alla individuazione del soggetto qualificato cui conferire l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e delle indagini geologiche del sito, relative all’opera pubblica di “*Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell’area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte*”, dell’importo complessivo di €. 550.000,00 di cui €. 418.142,94 per lavori a base d’asta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

CHE con determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 19 del 23 febbraio 2009, si affidava in via definitiva l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all’A.T.P. ing. SISTO Sebastiano, ing. SISTO Giovanni e Dott. MELCHIORRE Giovanni, con il ribasso del 38,88%;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24 marzo 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “*Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell’area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte*” importo complessivo di quadro economico € 650.000,00;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 112 del 20 luglio 2009 è stato approvato il capitolato prestazionale e disciplinare di gara e bando di gara dei lavori da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa prevista dall'art. 83 del medesimo decreto;

CHE a seguito di gara, con determinazione del VI Servizio LL.PP. n. 168 del 05 novembre 2009 si aggiudicava definitivamente la gara all'ATI Squicciarini & C snc e Nuova Edil 3c srl da Altamura, per l'esecuzione dei lavori in oggetto riportati con un ribasso del 2,20%;

CHE con nota acclarata al protocollo dell'Ente in data 21.09.2011 con il n. 16735, gli ingg. Sebastiano e Giovanni Sisto, direttori dei lavori per i lavori di cui all'oggetto, trasmettevano la seguente documentazione in singola copia:

- a. Contabilità a corpo – Stato finale per il pagamento di € 8.292,50 oltre Iva al 10% di € 829,25 per un totale di € 9.121,75;
- b. Relazione sul conto finale;
- c. Verbale di consegna chiavi;
- d. Certificato di regolare esecuzione;
- e. Dichiarazioni di conformità ed attestazioni di rispondenza delle ditte installatrici e dei fornitori;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 92 del 27 settembre 2011 si: approvavano gli atti relativi allo stato finale e alla regolare esecuzione inerente i lavori dell'opera pubblica: *“Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte”* all'ATI “Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl” di Altamura, costituiti da:

- a. Contabilità a corpo – Stato finale per il pagamento di € 8.292,50 oltre Iva al 10% di € 829,25 per un totale di € 9.121,75;
- b. Relazione sul conto finale;
- c. Verbale di consegna chiavi;
- d. Certificato di regolare esecuzione;

CHE in fase di realizzazione di tale opera si è reso necessario prevedere opere aggiuntive di completamento;

CHE all'uopo l'Ufficio Tecnico Comunale – VI Servizio LL.PP. - in data 23.11.2011 ha redatto una perizia tecnica di spesa di importo pari a € 35.000,00;

CHE la perizia tecnica di spesa per la realizzazione dei: “Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte”, dell'importo complessivo di € 35.000,00 redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale - VI Servizio LL.PP. è composta dai seguenti elaborati:

- A - relazione tecnica generale;
- B - elenco prezzi;
- C - computo metrico estimativo;
- 01 - stralcio planimetrico con opere di adeguamento CONI;

e dal seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A.1 IMPORTO LAVORI	€ 31.774,17	
A.2 IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 1.000,00	
A TOTALE LAVORAZIONI	€ 30.774,17	€ 31.774,17

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 3.177,42	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 48,41	
B.4	TOTALE (1+2)	€ 3.225,83	€ 3.225,83
TOTALE GENERALE			€ 35.000,00

CHE con Deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 29 dicembre 2011 veniva approvata la perizia tecnica di spesa per la realizzazione dei: "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", dell'importo complessivo di € 35.000,00;

CHE i "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte" sono opere interamente connesse a quelle fino a questo momento condotte dall'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" di Altamura;

CHE ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, comma 5 lett. a), *che prevede per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio a condizione che i lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ... e sono strettamente necessari al suo perfezionamento*, ed ai sensi dell'art. 18 comma 2, della legge regionale n.13 del 11/05/2001 e sue ss.mm. e ii., è possibile estendere l'esecuzione dei "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte" affidandoli alla stessa ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" di Altamura alle medesime condizioni del contratto in attuazione;

CHE l'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" si è dimostrata concorde a portare avanti tali opere, e per le vie brevi ha accordato all'Ente il medesimo sconto già offerto per i lavori di "Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", del 2,20% confermando la disponibilità alla realizzazione dei lavori in oggetto, determinando un nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 30.774,17	
A.2	RIBASSO offerto in sede di gara del 2,20%	€ 677,03	
		€ 30.097,14	
A.3	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 1.000,00	
A	TOTALE LAVORAZIONI	€ 31.097,14	€ 31.097,14
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 3.109,71	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 621,94	
B.3	imprevisti, arrotondamento ed economie	€ 171,21	
B.4	TOTALE (1+2+3)	€ 3.902,86	€ 3.902,86
TOTALE GENERALE			€ 35.000,00

CHE pertanto è possibile procedere alla prosecuzione dell'incarico alla ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" per eseguire i lavori relativi all'opera pubblica: "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", per l'importo di € 31.097,14 di cui € 1.000,00 oneri relativi alla sicurezza;

CHE l'importo complessivo di affidamento per la realizzazione dell'opera ammonta ad € 35.000,00, comprensivo di importo lavori al lordo degli oneri per la sicurezza e delle somme a disposizione dell'amministrazione, è interamente da impegnare al capitolo di spesa n. 2880.11 del Bilancio 2011, epigrafato: "Opere aggiuntive campo coperto per pallamano o.u.";

ACCERTATO che il costo dell'intervento relativo ai "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte" dell'importo complessivo di € 35.000,00 è interamente finanziato con fondi del civico bilancio;

RITENUTO opportuno e necessario eseguire i lavori di cui si tratta e, pertanto, procedere all'impegno della spesa complessiva di € 35.000,00 necessaria per la esecuzione dei "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", al Capitolo di spesa n. 2880.11 del Bilancio 2011, epigrafato: "Opere aggiuntive campo coperto per pallamano o.u.";

RITENUTO inoltre necessario affidare i lavori di cui all'oggetto all'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl", approvare il Quadro Economico rideterminato ed approvare lo schema di contratto "allegato A";

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

VISTO il D.M. 19.04.2000 n. 145;

VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'11.05.2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 35.000,00 necessaria per la esecuzione dei "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", trova imputazione al Capitolo di spesa n. 2880.11 del Bilancio 2011, epigrafato: "Opere aggiuntive campo coperto per pallamano o.u.";

2. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della legge regionale n. 13/2001 e s.m.i. all'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" già assuntrice dei lavori di "Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", l'esecuzione dei "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", per l'importo di € 31.097,14 di cui € 1.000,00 oneri relativi alla sicurezza, rispettando le medesime condizioni del principale contratto al netto del ribasso del 2,20% offerto all'Ente;

3. DI APPROVARE il quadro economico rideterminato a seguito di ribasso offerto e nello specifico:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 30.774,17
A.2	RIBASSO offerto in sede di gara del 2,20%	€ 677,03
		€ 30.097,14
A.3	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 1.000,00

A	TOTALE LAVORAZIONI	€ 31.097,14	€ 31.097,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 3.109,71	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 621,94	
B.3	imprevisti, arrotondamento ed economie	€ 171,21	
B.4	TOTALE (1+2+3)	€ 3.902,86	€ 3.902,86
	TOTALE GENERALE		€ 35.000,00

4. DI APPROVARE l'”allegato A” al presente provvedimento, contratto aggiuntivo da sottoscrivere tra l'Ente e l'ATI “Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl”;

5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 35.000,00 necessaria per la esecuzione dei “Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte”, al Capitolo di spesa n. 2880.11 del Bilancio 2011, epigrafato: “Opere aggiuntive campo coperto per pallamano o.u.”;

6. DI TRASMETTERE copia del presente all'ATI “Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl” con sede alla via Strada Privata Albenga n.15, 70022 ALTAMURA (BA);

7. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del VI Servizio LL.PP., nonché responsabile del procedimento, gli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;

8. DI STABILIRE che gli altri Uffici Comunali interessati per la pubblicazione e relativi adempimenti sono: **Ufficio di Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore
Geom. Giulia COSTANTE

f.to ing. Giuseppe CISTERNINO

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 30/12/2011 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno **1788/2011**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 204

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 31 gennaio 2012

Allegato A alla Det. 154/2011

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

(Provincia di Bari)

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO

“Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell’area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte” – ATI “Squicciarini & C snc e Nuova Edil 3c srl, da Altamura (Ba) – Importo netto lavori appaltati € 31.097,14.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno **duemiladodici**, il giorno del mese di, nel Palazzo Comunale di Castellana Grotte sito in Via Marconi n. 9, presso l’Ufficio del Segretario Generale, avanti a me Dott. Francesco Intini, Segretario Generale del Comune di Castellana Grotte, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Sigg.:

1. Ing. Giuseppe Cisternino, nato a Castellana Grotte il 05.02.1976, Responsabile del VI Servizio - Lavori Pubblici - del Comune di Castellana Grotte, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Castellana Grotte - C.F./P.IVA del Comune: 00834380727;
2., nato a il e residente nel Comune di alla via n., nella sua qualità di Legale Rappresentante della “.....”, con sede in (....) alla via n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di – Codice Fiscale e numero di iscrizione: in data, in possesso dell’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione dei Lavori Pubblici n. rilasciata in data dalla Società Organismo di Attestazione - P. IVA della ditta: n.;

Detti componenti, della identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO:

CHE con delibera di Giunta comunale n. 232 del 29.12.2011, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall'U.T.C. VI Servizio LL.PP., relativo ai "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", dell'importo complessivo di € 35.000,00, a valere su fondi comunali;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio - Lavori Pubblici - n. 154 del 30.12.2011, è stato stabilito di affidare ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della legge regionale n. 13/2001 e s.m.i. all'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl" già assuntrice dei lavori di "Realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", l'esecuzione dei "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte", per l'importo di € 31.097,14 di cui € 1.000,00 oneri relativi alla sicurezza, rispettando le medesime condizioni del principale contratto al netto del ribasso del 2,20% offerto all'Ente;

CHE, con verbale sottoscritto in data, il Responsabile Unico del Procedimento della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Castellana Grotte e l'ATI appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all'art. 106, comma 3°, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, successive modificazioni ed integrazioni;

CHE l'ATI "Squicciarini & C. snc e Nuova Edil 3c srl", da Altamura (Ba), ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, Prot.: in data, dal quale risulta "nulla osta" ai fini dell'articolo 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) – Il Comune di Castellana Grotte, da ora in poi indicato brevemente con il solo termine "**Comune**", affida all'ATI ".....", da (.....), come sopra individuata, da ora in poi indicata con la sola parola "**ATI**", che dichiara espressamente di accettare l'appalto dei lavori di per la realizzazione dei "Lavori di completamento per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport Polivalente nell'area della Zona P.E.E.P. di Castellana

Grotte”.

I lavori oggetto dell'appalto sono quelli precisati:

- nel “Progetto definitivo - esecutivo” dell'importo complessivo di € 35.000,00, redatto dall'U.T.C. VI Servizio LL.PP., approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, che l'ATI dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato;

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto il Piano Operativo di Sicurezza, redatto dall'ATI redatto in conformità al Testo Unico n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

In conformità a quanto previsto dall'art. 137, comma 1, del D.P.R. n. 207/10, le parti dichiarano parte integrante del presente contratto, richiamandoli espressamente, il capitolato generale dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco prezzi unitari, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma.

Ai sensi dell'art.137, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 207/10, le parti escludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli approvati con delibera di Giunta comunale n. 232 del 29.12.2011, con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo.

ARTICOLO 2) – L'ammontare dell'appalto resta determinato in € 30.097,14 (euro trentamilanovantasette/14), al netto del ribasso del 2,20% sull'importo dei lavori a base di gara, oltre € 1.000,00 (euro mille/00), quale onere non soggetto al ribasso per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, per un totale complessivo di € 31.097,14 (euro trentunomilanovantasette/14).

La liquidazione del prezzo contrattuale avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'Art. del Capitolato Speciale d'Appalto, che si intende integralmente riportato e trascritto.

I pagamenti saranno effettuati così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Le parti convengono espressamente che, nel caso in cui le transazioni risultino eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della medesima legge.

L'ATI prende atto ed accetta espressamente che non saranno prese in considerazione richieste di interessi per eventuali ritardati pagamenti per cause non imputabili a questo Ente.

ARTICOLO 3) Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.

Le parti danno atto, altresì, che per i lavori oggetto della gara non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile.

L'adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dall'art.133, del Decreto Legislativo n.163/2006.

ARTICOLO 4) – I lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di
(.....) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ARTICOLO 5) – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria definitiva dell'importo di € (euro/00) mediante polizza fideiussoria della, n. in data, con relativa Appendice emessa in pari data.

Le parti danno atto che la garanzia fideiussoria definitiva originariamente stabilita in €, pari al% dell'importo netto contrattuale, è stata ridotta del 50% in conformità all'art. 40, comma 7, del Decreto Legislativo n.163/2006, in quanto la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art.7, comma 2°, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti dalla Legge.

Le parti danno atto che la firma del presente atto è svincolata a tutti gli effetti di Legge la garanzia fidejussoria provvisoria presentata in sede di gara dall'ATI in conformità a quanto previsto dal bando di gara.

ARTICOLO 6) – La penale in danno dell'ATI per ogni giorno di ritardo, salvo il caso di ritardo ad essa non imputabile, è stabilita nella misura corrispondente all'uno per mille dell'importo netto del contratto, fino ad un massimo del 20% dello stesso, ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art.145 del D.P.R. 05.10.2010, n.207.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto, il Comune riconoscerà un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel Capitolato Speciale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 7) – L'ATI si obbliga, nelle more dell'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 6), a curare l'apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00 (altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, l'ATI deve provvedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto. La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL dell'1/6/1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le indispensabili notizie attinenti alla pubblicità dei lavori in corso ed alle azioni informative circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.

Oneri e spese per la fornitura e l'installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed esclusivo carico dell'ATI.

Sono a carico dell'ATI tutti gli oneri e gli obblighi previsti all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto ed, inoltre, le spese:

- per passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- ripristino di pavimentazioni stradali danneggiate e causa delle attività di cantiere.

ARTICOLO 8) – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, l'ATI elegge il proprio domicilio nel Comune di Castellana Grotte.

ARTICOLO 9) – Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per la presentazione del contratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate e quant'altro) sono a completo ed esclusivo carico dell'ATI senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'ATI è obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito delle spese contrattuali, entro e

non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di richiesta del versamento integrativo da parte del Comune.

In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma precedente, anticipate dal Comune per la definizione amministrativa e fiscale del contratto, l'importo corrispondente sarà trattenuto dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori maggiorato dell'interesse legale in vigore al momento della liquidazione, con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versamento al Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzione.

ARTICOLO 10) – Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono competenti il Foro di Bari, ed escludono espressamente il ricorso al giudizio degli arbitri.

ARTICOLO 11) – L'ATI è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art.116, del Decreto Legislativo n.163/2006. Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviando alle ulteriori disposizioni contenute nell'art.118 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163.

Le parti danno atto che, in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' fatto obbligo, pertanto, all'impresa appaltatrice di trasmettere al Direttore dei Lavori ed Responsabile Unico del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti disposti dalla impresa stessa al subappaltatore. La violazione ai divieti stabiliti nel presente paragrafo costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.

ARTICOLO 12) – Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'ATI si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L'ATI si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'ATI anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall'ATI stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'ATI è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'ATI dalla responsabilità di cui innanzi e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'ATI e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all'ATI delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato, dandone formale comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori ritenute operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi del citato art.7, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145 del 19/4/2000, come innanzi costituite dall'Impresa a garanzia dei debiti contrattuali, qualora l'ATI stessa risulti essere inadempiente nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del personale e degli enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'ATI si impegna, altresì, ad osservare nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, tutte le

norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte le misure e le disposizioni contenute previste dalla vigente normativa in materia.

L'ATI, inoltre, in conformità al Testo Unico n. 81 del 09/04/2008, successive modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori.

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui innanzi e per l'attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero carico della impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ARTICOLO 13) – L'ATI risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento dei lavori e nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

In conformità al combinato disposto dell'art.129, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e dell'art.125, del D.P.R. n. 207/2010, a quanto prestabilito nel bando/disciplinare di gara ed ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto l'ATI ha presentato apposita polizza di assicurazione n., emessa in data da “.....:

- SEZIONE A – copertura danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: €

- SEZIONE B per responsabilità civile verso terzi – somma assicurata € (euro/00) per sinistro;

Le coperture assicurative cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quant'altro previsto dall'art. 125, comma 3°, del D.P.R. n. 207/2010.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico dell'esecutore dei lavori.

ARTICOLO 14) – Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dal bando di gara e disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, facenti parte del progetto esecutivo stesso, dalle disposizioni in materia di lavori pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, dal Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, espressamente richiamato negli atti di gara, dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le parti richiamano e confermano, e, in quanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 15) - *(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)*

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12.03.1999, n. 68.

ARTICOLO 16) - L’Ente Appaltante, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, informa l’ATI che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

A richiesta, io, Segretario comunale rogante, ho ricevuto il presente atto che viene letto alle parti contraenti, le quali, a mia domanda, lo approvano e lo sottoscrivono con me come segue, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti richiamati per conoscerne integralmente il contenuto.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilità, consta di n. (.....) facciate per intero, oltre le firme e la formula per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose, che viene firmata dalla parti contraenti e da me Ufficiale Rogante.

IL RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI

(Ing. Giuseppe CISTERNINO)

L’ATI

“.....”

Il Legale Rappresentante

(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco INTINI)

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'Impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del Codice Civile, i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

IL RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI

(Ing. Giuseppe CISTERNINO)

L'ATI

“.....”

Il Legale Rappresentante

(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco INTINI)