



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

## SETTORE V

### URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP

#### DETERMINAZIONE N. 83 del 22/07/2015

Raccolta Ufficiale

N. 622

del 19/08/2015

**OGGETTO:** Adempimenti per l'affidamento dell'incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nell'ambito dell'appalto per la "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio".  
**Aggiudicazione provvisoria.**

CIG: 6217702202

#### IL RESPONSABILE

#### PREMESSO

**CHE** con deliberazione di G.C. n. 228 del 29.12.2011:

➤ è stato approvato il progetto definitivo relativo all'opera pubblica "Strada di collegamento Via Conversano – Via Monopoli e relative opere d'arte" – 1° Stralcio -, per un costo totale dell'intervento come risultante da quadro economico di € 2.126.000,00;

**CHE** con determina del Responsabile del V Servizio n.17 del 30.03.2012 è stato approvato il Bando di gara e il Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto;

**CHE** con determina del Responsabile del V Servizio n.21 del 02.05.2012 è stato approvato l'avviso di gara di *Rettifica termine di scadenza della presentazione delle offerte* che veniva fissato per il giorno 11.06.2012, ore 13.00;

**CHE** entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, sono pervenuti presso il protocollo dell'Ente n.8 plichi da parte delle ditte di seguito elencate:

- Apulia S.r.l.;
- Costrade S.r.l.;
- EdilMar di Marinelli S.r.l.;
- Carbotti Giuseppe in A.T.I. con Costruzioni Generali Intini S.r.l.;

- Frallonardo S.r.l.;
- Frallonardo Luigi S.r.l. in A.T.I. con Tecnoscavi di Petitti Giuseppe & C. s.a.s.;
- Giovanni Panaro S.p.a. in R.T.I. Norba Scavi e Riciclo s.r.l.;
- Condotte Strade S.r.l.;

**CHE** con determina del Responsabile del V Servizio n. 19 del 09.07.2013 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 84 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

**CHE** con determina del Responsabile del Settore V n. 43 del 05.09.2014 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati provvisoriamente i lavori di "Progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio" alla **ditta 2° classificata Apulia S.r.l.**, con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia

**CHE** con determinazione del Settore V n. 4 del 14.01.2015 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la "progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio" alla Apulia S.r.l., con sede legale in via Matteotti, 2 - 70024 Gravina in Puglia;

**CHE** con determinazione del Settore V n.11 del 05.02.2015 è stato rideterminato il quadro economico come di seguito riportato:

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

QUADRO ECONOMICO  
"REAUZZAZIONE DELLA STRADA DICOLLEGAMENTO VIA CONVERSANO  
VIA MONOPOUE RELATIVE OPERE D'ARTE" - 1- STRALCIO

VOCI	IMPORTI (EURO)
------	-------------------

A) Interventi	
A1) Importo Opere (da computometrico estimativo)	1.435.855,74
A2) Oneri Indiretti della Sicurezza (aggiuntivi ad A1)	49.719,93
A3) Oneri Diretti della Sicurezza (già compresi in A1)	31.694,70
A4) Costo della Manodopera (già compresi in A1)	3372.142,7
TOTALE IMPORTO DELLAVORIA (=A1+A2)	1.485.575,6
TOTALE IMPORTO DELLAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A1-A3)	1.404.161,04
A5) Ri basso offerto 20%	280.832,21
TOTALE IMPORTO DELLAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A5 COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (A2+A3))	1.204.743,4
B) Servizi	
B1) Progettazione Esecutiva	45.000,00
B2) Ri basso offerto 20%	9.000,00
TOTALE IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO (B2)	36.000,00

TOTALE VOCE | 1.240.743,46 |

C) Oneri Accessori	
C1) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
C1,1) LVA al 10% su A)	120.474,35
C1,2) IVA al 22% su B)	7.920,00
C1,3) Rilevi, accertamenti e indagini post-progettuali	3.000,00
C1,4) Allacciamenti ai pubblici servizi non in progetto	3.000,00
C1,5) Accantonamento per art. 26, comma 4, L. 109/94	5.000,00
C1,6) Imprevisti	35.000,00
Art. 25, L. 216/95: TOTALE VOCE	174.394,35
C2) Spese Generali	
C2,1) Attività preliminari e indagini pre-progettuali.	
C2,2) Onorarie spese per la progettazione esecutiva	
C2,3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	18.500,00
C2,4) Incentivo art. 18 ex L. 109/94	11.166,69
C2,5) Conferenze dei Servizi, gare d'appalto e simili	
C2,6) Commissioni Aggiudicatrici (comprensive di WA - CNPALA)	14.830,46
C2,7) Pubblicità e, se previsto, Opere Artistiche	18.180,25
C2,8) Direzioni Lavori e Querie di variante	39.500,00
C2,9) Direttori Operativi	6.000,00
C2,10) Contabilità dei lavori.	6.700,00
C2,11) Assicurazione di dipendenti responsabili dell'esecuzione (compreso IVA)	
C2,12) Verifica progettazione esecutiva	6.500,00
C2,13) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale	3.000,00
C2,14) Collaudo Tecnico - Amministrativo in corso d'opera	5.000,00
C2,15) Collaudo Statico	8.000,00
C2,16) Collaudi Specialistici	3.848,00
CNPALIA 4%	26.010,22
IVA 22% su spese tecniche	26.010,22
Art. 16 e 18, L. 216/95: TOTALE VOCE	170.235,62
TOTALE VOCE	344.629,96

TOTALE COSTI (escluso gli espropri) | 1.585.373,42 |

D) Importi per "Espropri ed Occupazioni"	
D1) Importo Espropri (non assogget. a ribasso di gara)	
D2) Importo Occupazioni (non assogget. a ribasso di gara)	
D3) Importo Integrazioni (non assogget. a ribasso di gara)	
TOTALE VOCE	300.000,00

Totale opera | 1.885.373,4  
ECONOMIE | 240.626,58  
Totale progetto | 2126.000,00

**ATTESO** che vi è una notevole mole di lavoro presso il Settore V, tale da non consentire l'esecuzione di tutte le attività;

**RILEVATO:**

**CHE** si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto ad un professionista non essendo l'ufficio tecnico Settore V in possesso di elenco approvato con atto determinativo e aggiornato di professionisti;

**CHE** si è reso necessario procedere con l'indizione di una gara di professionisti per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecuzione, misure e contabilità dei lavori relativo all'appalto per "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

**CHE** con determinazione del Settore V n. 36 del 07.04.2015 è stata indetta procedura ristretta ai sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

**CHE** in base agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, sono stati invitati 5 professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

**CHE** la scadenza delle offerte era stata fissata per il giorno 13.05.2015 alle ore 12:00;

**CHE** entro la predetta scadenza sono pervenuti i seguenti tre plichi:

1. Ing. Francesco DONATELLI, Via Giulio Petroni, 87/R, 70124 Bari;
2. Ing. Gabriele GEMMA, Via Luigi Sturzo, 20/22, 70019 Triggiano (BA);
3. Ing. Gianfranco LEANDRO, Via Cannello Rotto, 14, 70125 Bari;

**CHE** con determinazione n. 58 del 19.05.2015 è stata nominata la commissione di gara come segue:

- Presidente: ing. Andrea INGRASSIA, Responsabile del Settore V – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA –SUAP;
- Componente: ing. Giuseppe CISTERNINO, Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
- Componente: dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, Responsabile Settore IV- Finanziario;

avendone acquisito la disponibilità;

**CHE** con nota prot. 7719 del 19.05.2015 è stata notiziata ai partecipanti l'apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute per il giorno 25.05.2015;

**CHE** a seguito delle operazioni di gara, avvenute in data 25.05.2015, 29.05.2015 e 03.07.2015, giusto verbale di gara sottoscritto dalla predetta Commissione, i punteggi ottenuti sono stati i seguenti:

Ing. Donatelli	punti	89,678
Ing. Gemma	punti	78,00
Ing. Leandro	punti	69,681

**RITENUTO** aggiudicare provvisoriamente l'appalto all'ing. Francesco DONATELLI, Via Giulio Petroni, 87/R, 70124 Bari, per un importo di **Ö 60.000,19** oltre contributi previdenziali ed Iva e pertanto per **complessivi Ö76.128,24**, a seguito del **ribasso** offerto del **7,264 %**;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il D.Lgs n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il DPR 207/10, Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/06, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTI** tutti gli atti innanzi citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## **D E T E R M I N A**

**1. DI APPROVARE** il verbale di gara agli atti dell'Ufficio relativamente alla procedura ristretta ai sensi del combinato disposto ex art. 55 e 57 c. 6, del D.L.vo 163/06, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio";

**2. DI AGGIUDICARE** in via **provvisoria** l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio" all'ing. Francesco DONATELLI, Via Giulio Petroni, 87/R, 70124 Bari, per un importo di **Ö 60.000,19** oltre contributi previdenziali ed Iva e pertanto per **complessivi Ö76.128,24**;

**3. DI DARE ATTO** che sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere all'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti generali e speciali;

**4. DI DARE ATTO** che la spesa totale occorrente, quantificata in **Ö76.128,24** comprensiva di cassa di previdenza ed IVA nella misura del 22%, per il conferimento dell'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° Stralcio" è da imputare al Cap. di Spesa 3098.26 del bilancio 2015 gestione residui passivi 2014 e precedenti epigrafato "Tratto di collegamento tra via Conversano e via Monopoli- avanzo di amm.ne", somma già impegnata;

**5. DI DARE ATTO** che spetta al Responsabile del Settore V – nonché Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea INGRASSIA, l'adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;

**6. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:

- Al 1^ classificato: all'ing. Francesco DONATELLI, Via Giulio Petroni, 87/R, 70124 Bari, a mezzo PEC: francesco.donatelli5341@pec.ordingbari.it;
- Al 2^ classificato: Ing. Gabriele GEMMA, Via Luigi Sturzo, 20/22, 70019 Triggiano (BA);

**7. DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

---

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 18/08/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

*consegnata in data 17/08/2015*

**LIR 376/2015**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.1277

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 24 Agosto 2015

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE

