



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 57 del 24/06/2016

Raccolta Ufficiale

N. 470

del 06/07/2016

OGGETTO: “Lavori complementari relativi all’infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento”, costo totale dell’intervento € 60.000,00. **DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II..**

CUP G24E16000780004

CIG Z4E1A67AF6 (lavori)

CIG ZA71A67C66 (servizi tecnici)

PREMESSO:

CHE nelle linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione Comunale è inserita la realizzazione di rotatorie al fine di migliorare la circolazione e garantire maggiore sicurezza;

CHE il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, con propria nota prot. 43466 del 28.12.2012 ha inoltrato ai soggetti responsabili ed ai Responsabili Unici, circolare esplicativa delle modalità di acquisizione da parte dei soggetti beneficiari di “finanziamenti delle infrastrutture nell’ambito dei Patti Territoriali e Contratti d’Area”;

CHE la predetta circolare chiarisce che sono ammissibili a finanziamento anche i progetti di infrastrutture materiali per mezzo della realizzazione di opere, nonché di lavori di adeguamento e di completamento di opere pubbliche esistenti;

CHE all’uopo, è stato redatto dall’Ufficio Comunale del V Servizio un progetto definitivo di “*Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo delle Grotte di Castellana finalizzato al miglioramento della ricettività turistica*”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17.06.2013;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 20.12.2013 veniva rideterminato il quadro economico al fine di adeguarlo allo schema di quadro economico richiesto dal responsabile del procedimento amministrativo del M.I.S.E;

CHE il progetto veniva ammesso a finanziamento;

CHE con determina del Settore V n.42 del 22.09.2014 veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica.", costo complessivo € 433.000,00 di cui € 410.000,00 importo dei lavori soggetto a ribasso, € 11.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 12.000,00 per la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett.b del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

CHE entro il 15.10.2014, giorno fissato dal bando per la scadenza della presentazione delle offerte, sono pervenuti presso il protocollo dell'Ente n. 5 plichi;

CHE con determinazione del Settore V n. 64 dell' 10.11.2014 veniva aggiudicata in via provvisoria e con determinazione del Settore V n. 76 dell' 11.12.2014 veniva aggiudicata in via definitiva la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di: "Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica" alla ditta **Besa Costruzioni S.r.l.**, via Forlì n.15 – 70022 Altamura (BA);

CHE in data 26.02.2015, veniva sottoscritto il relativo contratto tra le parti;

CHE in data 18.03.2014 veniva dato effettivo inizio ai lavori suddetti;

CHE durante i lavori per la realizzazione dell'opera di cui si tratta si è considerata la possibilità di completare e migliorare gli interventi già in corso attraverso:

- l'incremento della segnaletica stradale relativa alle zone di intervento;
- l'ottimizzazione funzionale della rotatoria prevista a servizio del Centro Commerciale Grotte;

CHE all'uopo, è stato redatto dal competente U.T.C. un progetto definitivo inerente i "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento";

CHE tale progetto è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati amministrativi

- A Relazione generale – quadro economico
- B Elenco prezzi unitari
- C Computo metrico estimativo
- D Cronoprogramma
- E Costi della sicurezza
- F Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Elaborati grafici

TAV.	01	Intervento 5 – rotatoria per l'accesso al Centro Commerciale "Grotte" lungo la S.P. 237 – Opere di completamento	
------	----	--	--

E dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
A.	IMPORTO LAVORI			37.574,73
A.1	oneri diretti per la sicurezza compresi in A		€	2.000,00
A.2	oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso		€	2.000,00
	Importo complessivo dei lavori (A.1+A.3)		€	39.574,73
A.4	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€	37.574,73
	Somme del ribasso d'asta sui lavori (ribasso 5,222%)		€	1.962,15
A.5	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA		€	37.612,58
B.	SERVIZI			
B.1	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso		€	-
	Somme del ribasso d'asta sulla progettazione (ribasso del 8,255%)		€	-
B.2	IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€	-
B.3	TOTALE A.5+B.2 AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA		€	37.612,58
C.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	IVA	10,00%	
C.2	Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti (IVA e CNPAIA inclusi)	IVA	-	€ 2.000,00
C.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	IVA	-	€ -
C.4	Indagini e relazioni geologiche e geotecniche (IVA E CASSA COMPRESI)	IVA	-	€ -
C.5	Spese tecniche generali relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure, certificato di regolare esecuzione	IVA	22,00%	€ 12.000,00
C.6	Collaudo tecnico amministrativo e strutturale	IVA	22,00%	€ -
C.7	Accantonamento di cui all'art. 92 del D.lgs. N. 163/2006		2,00%	€ 270,81
C.8	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori		0,00%	€ -
C.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00%	
C.10	Spese per attività preliminari			€ -
C.11	Spese di pubblicità	IVA	22,00%	€ -
C.12	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	IVA	22,00%	€ -
C.13	CNPAIA		4,00%	€ 480,00
C.14	Imprevisti			€ 1.129,75
C.15	IVA sui lavori	IVA	10,00%	€ 3.761,26
C.16	IVA su progettazione esecutiva	IVA	22,00%	€ -
C.17	IVA su spese generali	IVA	22,00%	€ 2.745,60
C.18	Registrazione decreti esproprio, note di trascrizione, volture, ecc.		0,00%	
C.20	Acquisizione aree o immobili			€ -
	Totale somme a disposizione			€ 22.387,42
D	TOTALE IMPORTO PROGETTO (B.3+C)			€ 60.000,00
E	Economie			€ -
	TOTALE PROGETTO (D+E)			€ 60.000,00

CHE, con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 22/06/2016 si:

- approvava il progetto inerente i "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento", costo totale dell'intervento € 60.000,00;
- prenotava la somma complessiva di **€ 60.000,00** necessaria per i "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento", alla Missione 07 Progr. 01 Titolo 2 Macroaggreg. 02 del bilancio 2016 (Capitolo di spesa n. 3096.03 epigrafato "Patto Polis sistemazione funzionale dell'accesso ipogeo - avanzo di amm.ne investimenti")

CHE i "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento" sono strettamente connessi a quelli già affidati alla ditta Besa Costruzioni s.r.l. da Altamura (Ba);

CHE ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, comma 5 lett. a) (ancora applicabile per quanto al Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. dell'11 maggio 2016) *per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale* (appaltato in vigenza del D. Lgs. 163/2006) *a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio a condizione che i lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ... e sono strettamente necessari al suo perfezionamento*, ed ai sensi dell'art. 18 comma 2, della legge regionale n. 13 del 11105/2001 e sue ss.mm. e ii., è possibile estendere l'esecuzione dei lavori in oggetto affidandoli alla stessa ditta Besa Costruzioni s.r.l. da Altamura (Ba), alle medesime condizioni del contratto in attuazione;

CHE la procedura anzidetta è comunque prevista dal comma 5 dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

CHE la ditta Besa Costruzioni s.r.l. da Altamura (Ba), si è dimostrata concorde ad accettare tali opere complementari, e per le vie brevi ha accordato all'Ente il medesimo sconto già offerto per i lavori principali di "Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica", del 5,222%;

RITENUTO approvare, per quanto di competenza del Responsabile del Settore V e VI e Responsabile del Procedimento, il progetto definitivo inerente i "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento", costo totale dell'intervento € 60.000,00, costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati amministrativi

- A Relazione generale – quadro economico
- B Elenco prezzi unitari
- C Computo metrico estimativo
- D Cronoprogramma
- E Costi della sicurezza

F Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

e dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
A.	IMPORTO LAVORI			37.574,73
A.1	oneri diretti per la sicurezza compresi in A			€ 2.000,00
A.2	oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.000,00
	Importo complessivo dei lavori (A.1+A.3)			€ 39.574,73
A.4	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 37.574,73
	Somme del ribasso d'asta sui lavori (ribasso 5,222%)			€ 1.962,15
A.5	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA			€ 37.612,58
B.	SERVIZI			
B.1	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso			€ -
	Somme del ribasso d'asta sulla progettazione (ribasso del 8,255%)			€ -
B.2	IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ -
B.3	TOTALE A.5+B.2 AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA			€ 37.612,58
C.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	IVA	10,00%	
C.2	Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti (IVA e CNPAIA inclusi)	IVA	-	€ 2.000,00
C.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	IVA	-	€ -
C.4	Indagini e relazioni geologiche e geotecniche (IVA E CASSA COMPRESI)	IVA	-	€ -
C.5	Spese tecniche generali relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure, certificato di regolare esecuzione	IVA	22,00%	€ 12.000,00
C.6	Collaudo tecnico amministrativo e strutturale	IVA	22,00%	€ -
C.7	Accantonamento di cui all'art. 92 del D.lgs. N. 163/2006		2,00%	€ 270,81
C.8	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori		0,00%	€ -
C.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00%	
C.10	Spese per attività preliminari			€ -
C.11	Spese di pubblicità	IVA	22,00%	€ -
C.12	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	IVA	22,00%	€ -
C.13	CNPAIA		4,00%	€ 480,00
C.14	Imprevisti			€ 1.129,75
C.15	IVA sui lavori	IVA	10,00%	€ 3.761,26
C.16	IVA su progettazione esecutiva	IVA	22,00%	€ -
C.17	IVA su spese generali	IVA	22,00%	€ 2.745,60
C.18	Registrazione decreti esproprio, note di trascrizione, volture, ecc.		0,00%	
C.20	Acquisizione aree o immobili			€ -
	Totale somme a disposizione			€ 22.387,42
D	TOTALE IMPORTO PROGETTO (B.3+C)			€ 60.000,00
E	Economie			€ -
	TOTALE PROGETTO (D+E)			€ 60.000,00

RITENUTO affidare i "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento" alla ditta Besa Costruzioni s.r.l. da Altamura (Ba), alle medesime condizioni del contratto in attuazione comprendente i lavori di "Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica", per la somma di € 37.612,58 oltre IVA nella misura del 10% per € 3.761,26 per un totale di € 41.373,84;

CHE la struttura tecnica del Settore VI LL.PP. non è nelle condizioni, per mancanza di risorse umane, ad adempiere a tutte le attività gravanti per la redazione della progettazione definitiva, sulla Direzione lavori e sul coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione così come disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. delle opere complementari di cui si tratta;

VISTA la impellente ed inderogabile necessità di provvedere, alla nomina di un professionista esterno e qualificato cui affidare l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità e collaudo per l'opera in oggetto;

CHE l'opera principale inerente l'"Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica" è stata seguita a livello di esecuzione lavori dall'R.T.P. costituito dai tecnici Ing. Piepoli Donato Antonio e l'Ing. Simone Michele Americo;

CHE la suddetta R.T.P. si è dichiarata disponibile a fornire le proprie prestazioni consistenti nel coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità e collaudo per l'opera in oggetto;

CHE la prestazione tecnica di cui si tratta ammonta ad € 12.000,00 oltre Inarcassa al 4% per € 480,00 ed IVA nella misura del 22% per € 2.745,60 per un totale di € 15.225,60;

CHE l'esiguità della spesa prevista, peraltro, giustifica il riferimento all'incarico diretto, nella misura in cui permette di evitare gli oneri aggiunti di costo e tempi imposti dall'effettuazione di affidamento attraverso altro tipo di procedura;

CHE all'R.T.P. verrà riconosciuto l'unico compenso definito dalle prestazioni professionali effettivamente affidate e svolte, comprensivo del rimborso spese e dei compensi accessori, stabilito di comune accordo in omnicomprendivi € 12.000,00 oltre Inarcassa al 4% per € 480,00 ed IVA nella misura del 22% per € 2.745,60 per un totale di € 15.225,60, importo ritenuto congruo dal sottoscritto Responsabile del Settore V - VI, rientrando tale somma nelle spese di quadro economico;

RITENUTO affidare l'incarico professionale e riconoscere la somma di € 12.000,00 oltre Inarcassa al 4% per € 480,00 ed IVA nella misura del 22% per € 2.745,60 per un totale di € 15.225,60 all'R.T.P., capogruppo ing. Piepoli Donato Antonio, quale compenso per le spese tecniche generali relative al coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità e collaudo per i "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento";

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
VISTO il D.Lgs. n.50/16;
VISTO il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 172, del 30.11.2006, regolamento comunale per l'acquisizione in economia dei beni e servizi e lavori;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per quanto di competenza del Responsabile del Settore V-VI e Responsabile del Procedimento, il progetto per la realizzazione dei "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento", costo totale dell'intervento euro 60.000,00, costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati amministrativi

- A Relazione generale – quadro economico
- B Elenco prezzi unitari
- C Computo metrico estimativo
- D Cronoprogramma
- E Costi della sicurezza
- F Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

e dal seguente quadro economico:

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

QUADRO ECONOMICO				
A.	IMPORTO LAVORI			37.574,73
A.1	oneri diretti per la sicurezza compresi in A			€ 2.000,00
A.2	oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.000,00
	Importo complessivo dei lavori (A.1+A.3)			€ 39.574,73
A.4	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 37.574,73
	Somme del ribasso d'asta sui lavori (ribasso 5,222%)			€ 1.962,15
A.5	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA			€ 37.612,58
B.	SERVIZI			
B.1	Progettazione esecutiva soggetta a ribasso			€ -
	Somme del ribasso d'asta sulla progettazione (ribasso del 8,255%)			€ -
B.2	IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA			€ -
B.3	TOTALE A.5+B.2 AL NETTO DEI RIBASSI D'ASTA			€ 37.612,58
C.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	IVA	10,00%	
C.2	Rilievi, indagini, ricerche, accertamenti (IVA e CNPAIA inclusi)	IVA	-	€ 2.000,00
C.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	IVA	-	€ -
C.4	Indagini e relazioni geologiche e geotecniche (IVA E CASSA COMPRESI)	IVA	-	€ -
C.5	Spese tecniche generali relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misure, certificato di regolare esecuzione	IVA	22,00%	€ 12.000,00
C.6	Collaudo tecnico amministrativo e strutturale	IVA	22,00%	€ -
C.7	Accantonamento di cui all'art. 92 del D.lgs. N. 163/2006		2,00%	€ 270,81
C.8	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori		0,00%	€ -
C.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00%	
C.10	Spese per attività preliminari			€ -
C.11	Spese di pubblicità	IVA	22,00%	€ -
C.12	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	IVA	22,00%	€ -
C.13	CNPAIA		4,00%	€ 480,00
C.14	Imprevisti			€ 1.129,75
C.15	IVA sui lavori	IVA	10,00%	€ 3.761,26
C.16	IVA su progettazione esecutiva	IVA	22,00%	€ -
C.17	IVA su spese generali	IVA	22,00%	€ 2.745,60
C.18	Registrazione decreti esproprio, note di trascrizione, volture, ecc.		0,00%	
C.20	Acquisizione aree o immobili			€ -
	Totale somme a disposizione			€ 22.387,42
D	TOTALE IMPORTO PROGETTO (B.3+C)			€ 60.000,00
E	Economie			€ -
	TOTALE PROGETTO (D+E)			€ 60.000,00

2. DI AFFIDARE alla ditta Besa Costruzioni s.r.l. da Altamura (Ba), per quanto in premessa riportato, la realizzazione dei "Lavori complementari relativi all'infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria

Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento” per la somma di € 37.612,58 oltre IVA nella misura del 10% per € 3.761,26 per un totale di € 41.373,84, rispettando le medesime condizioni del principale contratto al netto del ribasso del 5,222% offerto all’Ente;

3. DI AFFIDARE l’incarico professionale e riconoscere la somma di € 12.000,00 oltre Inarcassa al 4% per € 480,00 ed IVA nella misura del 22% per € 2.745,60 per un totale di € 15.225,60 all’R.T.P., capogruppo ing. Piepoli Donato Antonio, quale compenso per le spese tecniche generali relative al coordinamento sicurezza in fase d’esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità e collaudo per i “Lavori complementari relativi all’infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento”;

4. DI DARE al presente provvedimento valore e contenuto sinallagmatico, per quanto attiene entrambi gli affidamenti, mediante la sottoscrizione dello stesso per accettazione ad opera del soggetto affidatario, sicché l’affidamento si intende per scrittura privata ex art. 17 Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440 recante norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato;

5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di quadro economico di € 60.000,00 necessaria per l’esecuzione dei “Lavori complementari relativi all’infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell’accesso al complesso ipogeo “Grotte di Castellana” finalizzato al miglioramento della ricettività turistica, Intervento 5 – Rotatoria Centro Commerciale Grotte – Opere di completamento”, alla Missione 07 Progr. 01 Titolo 2 Macroaggreg. 02 del Bilancio 2016 (Capitolo di spesa n. 3096.03, epigrafato: “Patto Polis sistemazione funzionale dell’accesso ipogeo – avanzo di amm.ne investimenti”);

6. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del Settore V – VI, nonché responsabile del procedimento, gli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti interessati:

- all’impresa BESA COSTRUZIONI S.r.l. : besacostruzioni@pec.buffetti.it;
- all’ing. Piepoli Donato: amministrazione@pec.sta.ba.it ;

8. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore

UTC/ PM

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
f.to Ing. Andrea INGRASSIA*

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 29/06/2016 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMP. 804/2016

Pervenuta in data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1086

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 06 luglio 2016

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE C/IMP/16