



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

VI SETTORE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 05 del 19/02/2014

Raccolta Ufficiale

N. 175

Del 24/03/2014

OGGETTO: Lavori di "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione: s.c. Spirito Santo, s.c. Scamardella, s.c. Ferrone, s.c. Chiancudd". Costo totale dell'intervento € 60.000,00".

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

CUP: G21H13000640004, CIG: Z410D8E0E0.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione comunale ritiene di mettere in sicurezza diversi tratti di strada nell'abitato extraurbano con il potenziamento e/o la realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica;

CHE, ad oggi, le strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo, S.C. Ferrone e S.C. Chiancudd, risultano parzialmente prive di impianto di pubblica illuminazione;

CHE, per motivi di sicurezza e fruibilità viaria, è opportuno incrementare l'estensione dell'impianto di illuminazione pubblica sulle strade comunali extraurbane S.C. Scamardella, S.C. Spirito Santo, S.C. Ferrone e S.C. Chiancudd;

CHE con determinazione del Responsabile del VI Servizio LL.PP. n. 121 del 10.12.2013, è stato affidato l'incarico di progettazione all'ing. Vito NITTI, da Castellana Grotte;

CHE in data 18.12.2013 l'ing. Vito NITTI ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione - S.C. Spirito Santo, S.C. Scamardella, S.C. Ferrone, S.C. Chiancudd" di importo pari a € 60.000,00 costituito dal seguente quadro economico:

A.	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo dei lavori	€ 39.390,58	
A.2	Oneri per l'attuazione del P.S.C.	€. 485,56	
A.3	Costo personale art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€. 5.908,59	
A.4	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 39.876,14	€ 39.876,14

B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia			
B.2	rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	allacciamenti a pubblici servizi			
B.4	imprevisti		€. 1.128,17	
B.5	acquisizione aree o immobili			
B.6	Spese Tecniche generali		€. 7.700,00	
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€. 797,52	
B.8	spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08		€. 3.400,00	
B.9	spese per acquisizione pareri e autorizzazioni			
B.10	spese per pubblicità			
B.11	spese per commissione aggiudicatrice			
B.12	certificato di regolare esecuzione		€. 100,00	
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€. 448,00	
B.14	I.V.A. su lavori	10%	€. 3.987,61	
B.15	I.V.A. su B.6, B.8, B.12 e B.13	22%	€. 2.562,56	
B.16	TOTALE somme a disposizione		€ 20.123,86	€ 20.123,86

IMPORTO TOTALE		€ 60.000,00	€ 60.000,00
-----------------------	--	--------------------	--------------------

CHE il costo dell'intervento relativo all' "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione - S.C. Spirito Santo, S.C. Scamardella, S.C. Ferrone, S.C. Chiancudd" dell'importo complessivo di € 60.000,00 è interamente finanziato con fondi del civico bilancio;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL. PP. N. 134 del 23.12.2013:

- è stato approvato il progetto elaborato dall'ing. Vito NITTI, relativo ai lavori di "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione: s.c. Spirito Santo, s.c. Scamardella, s.c. Ferrone, s.c. Chiancudd" con il seguente Quadro Economico:

A.	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	Importo dei lavori (comprensiva del costo del personale)	€ 39.390,58	
A.2	Oneri per l'attuazione del P.S.C. (non soggetto a ribasso)	€. 485,56	
A.3	Costo personale art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€. 5.908,59	
A.4	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 39.876,14	€ 39.876,14

B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia			
B.2	rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	allacciamenti a pubblici servizi			
B.4	imprevisti		€. 1.128,17	
B.5	acquisizione aree o immobili			
B.6	Spese Tecniche generali		€. 7.700,00	
B.7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs. 163/06	2%	€. 797,52	
B.8	spese tecniche coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08		€. 3.400,00	
B.9	spese per acquisizione pareri e autorizzazioni			
B.10	spese per pubblicità			
B.11	spese per commissione aggiudicatrice			
B.12	certificato di regolare esecuzione		€. 100,00	
B.13	INARCASSA su B.6, B.8 e B.12	4%	€. 448,00	
B.14	I.V.A. su lavori	10%	€. 3.987,61	
B.15	I.V.A. su B.6, B.8, B.12 e B.13	22%	€. 2.562,56	
B.16	TOTALE somme a disposizione		€ 20.123,86	€ 20.123,86

	IMPORTO TOTALE	€ 60.000,00	€ 60.000,00
--	-----------------------	--------------------	--------------------

- è stata indetta apposita procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 125/2006, con il criterio del massimo ribasso;
- sono state approvate la lettera di invito, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;

CHE a seguito di comunicazione ufficiale, inviata a mezzo raccomandata A/R, protocollo n. 2036 del giorno 31.01.2014, si comunicava per il giorno 13.02.2014 la data di consegna dell'offerta alle seguenti ditte partecipanti:

1. Martinelli Srl da Mola di Bari (BA);
2. F.lli Tafuri Antonio Giuseppe Snc da Acquaviva delle Fonti (BA);
3. Elettrotecnica Industriale ddi Rinaldi Vito da Castellana Grotte (BA);
4. Telmes Srl da Modugno (BA);
5. Tecnologie Elettriche di A. Cavallo Sas da Noicattaro (BA);

CHE entro le ore 12.00 del giorno 13.02.2014 sono pervenuti presso il protocollo dell'Ente n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:

1. TELMES Srl, S.P. ex S.S. 98 Km 0.40 Rampa Sud 2 Modugno (BA), acclarato al protocollo dell'Ente in data 12.02.2014 al n. 2754;
2. ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito, via A. Viterbo, 26, Z.I. 70013 Castellana Grotte (BA), acclarato al protocollo dell'Ente in data 13.02.2014 al n. 2793;

CHE per motivi d'ufficio l'apertura delle buste, fissata per il giorno 14.02.2014, è stata rinviata al giorno 19.02.2014;

CHE, pertanto, alle ore 12.00 del giorno 19.02.2014 alla presenza del Responsabile del VI Settore LL.PP. ing. Giuseppe Cisternino, e dell'arch. Antonio Dimasi, tecnico dell'U.T.C. in carica al VI Settore LL.PP., si è proceduto alla individuazione ed all'apertura dei plichi pervenuti, secondo l'ordine d'arrivo e la loro numerazione;

CHE in data 19.02.2014 è stato redatto il verbale di gara, parte integrante della presente determinazione, relativo all' "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione - S.C. Spirito Santo, S.C. Scamardella, S.C. Ferrone, S.C. Chiancudd" Costo totale dell'intervento € 60.000,00. Procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lgs. n.163/2006;

CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata:

- 1^a classificato ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito, via A. Viterbo, 26, Z.I. 70013 Castellana Grotte (BA), **che ha offerto il ribasso del 10,80% sull'importo di progetto;**
- 2^a classificato TELMES Srl, S.P. ex S.S. 98 Km 0.40 Rampa Sud 2 Modugno (BA), **che ha offerto il ribasso del 5,12% sull'importo di progetto;**

RITENUTO dover affidare in via provvisoria alla ditta ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito, con sede in via A. Viterbo, 26, Z.I. 70013 Castellana Grotte (BA)– P.IVA 04121610721, C.F. RNLVTI66A14E648M i lavori di "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione - S.C. Spirito Santo, S.C. Scamardella, S.C. Ferrone, S.C. Chiancudd";

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

VISTO il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia dei beni e servizi e lavori, approvato con DCC n.172, del 30.11.2006;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale di gara, parte integrante della presente determinazione redatto dal tecnico dell'U.T.C. VI Settore LL.PP. arch. Antonio Dimasi, relativa ai lavori di: "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione - S.C. Spirito Santo, S.C. Scamardella, S.C. Ferrone, S.C. Chiancudd";

2. DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE l'esecuzione dei Lavori di "Ampliamento impianti di pubblica illuminazione - S.C. Spirito Santo, S.C. Scamardella, S.C. Ferrone, S.C. Chiancudd" alla ditta ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito, via A. Viterbo, 26, Z.I. 70013 Castellana Grotte (BA), P.IVA 04121610721, C.F.

RNLVTI66A14E648M, con il ribasso del **10,80%** sul prezzo soggetto a ribasso d'asta, per un importo pari a € 29.865,93 per lavori, € 485,56 di oneri della sicurezza, ed € 5.908,59 di costo del personale per un totale di **€36.260,08**;

3. DI DARE ATTO che sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere all'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

4. DI DARE ATTO che la somma di € 60.000,00 oltre IVA come per legge, necessaria per il pagamento dei lavori risulta impegnata " al capitolo di spesa n. 3154.04 del Bilancio 2013, epigrafato: "Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione diverse strade comunali – avanzo vincolato";

5. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del VI Settore - LL.PP. – nonché Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe CISTERNINO, l'adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alla Ditta ELETTROTECNICA INDUSTRIALE di Rinaldi Vito, via A. Viterbo, 26, Z.I. 70013 Castellana Grotte (BA);
- alla Ditta TELMES Srl, S.P. ex S.S. 98 Km 0.40 Rampa Sud 2 Modugno (BA);
- al I° Settore - Ufficio Segreteria per la richiesta dei documenti necessari alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

7. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
dott.ssa P. Mastrosimini

f.to Ing. Giuseppe CISTERNINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 593

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 25 marzo 2014