



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

VI SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 06 del 07/02/2014

Raccolta Ufficiale

N. 64

Del 28/02/2014

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi". Costo totale dell'intervento € 42.704,50". **AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.**

CUP via Tratturo Fanelli: G27H13002100004

CUP via Putignano: G27H13002110004

CIG: Z080D37BB8.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE il Comune di Castellana Grotte ritiene opportuno recuperare le strade della città, ponendosi l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita nel territorio dell'Ente;

CHE a seguito dell'urbanizzazione dell'area pertinente via Tratturo Fanelli, nell'ottica di migliorare l'accessibilità pedonale verso le residenze ed attività esistenti nella zona è necessario creare il marciapiede, nonché effettuare la bitumazione della strada ormai totalmente dissestata;

CHE nell'ottica di migliorare l'accessibilità pedonale verso le residenze ed attività insistenti sulla strada comunale urbana di via Putignano è opportuno prolungare l'esistente marciapiede, nonché effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul tratto esistente prospiciente alla Chiesa del Caroseno;

CHE all'uopo il tecnico comunale, geom. Alessandro Magno ha redatto due appositi progetti, rispettivamente di importo pari a € 25.704,50 e € 17.000,00;

CHE il costo complessivo degli interventi relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi” trova copertura come segue:

- per € 25.704,50 n. 3110.00 del Bilancio 2013, epigrafato: “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi con i proventi OO.UU.”;
- per € 17.000,00, n. 3098.34 del Bilancio 2013, epigrafato: “Manutenzione straordinaria via Putignano – avanzo di amministrazione vincolato”;

CHE spetta al Responsabile del VI Servizio LL.PP., nonché Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe CISTERNINO, l’adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;

CHE con Determinazione del Responsabile del VI Servizio – LL. PP. N. 130 del 23.12.2013:

- è stato approvato il progetto relativamente ai “Lavori di Bitumazione e realizzazione di nuovo marciapiede in via Tratturo Fanelli” con il seguente Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 22.414,40	€22.414,40
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 414,40	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 3.362,16	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 18.637,84	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara		
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 22.414,40	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 2.241,44	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 448,29	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 600,37	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 3.290,10	€3.290,10
	TOTALE GENERALE		€25.704,50

- è stato approvato il progetto relativamente ai “Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi su via Putignano”, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO

A.1	IMPORTO LAVORI (da assoggettare a ribasso d'asta)	€ 15.162,88	€15.162,88
A.2	IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 512,88	
A.3	COSTO PERSONALE art. 82 c. 3-bis (non soggetto a ribasso)	€ 2.274,43	
A.4	TOTALE LAVORAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 12.375,57	
A.5	Ribasso offerto in sede di gara		
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (comprensivo di sicurezza e costo del personale)	€ 15.162,88	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori nella misura del 10%	€ 1.516,29	
B.2	art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006	€ 303,26	
B.3	imprevisti ed arrotondamento	€ 17,57	
B.5	TOTALE (1+2+3+4)	€ 1.837,12	€1.837,12

- è stata indetta apposita procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 125/2006, con il criterio del massimo ribasso;
- sono state approvate la lettera di invito, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;

CHE a seguito di comunicazione ufficiale, inviata a mezzo raccomandata A/R, protocollo n. 553 del giorno 13.01.2014, si comunicava per il giorno 04.02.2014 la data di consegna dell'offerta alle seguenti ditte partecipanti:

1. Tecnoscavi di Petitti Giuseppe da Castellana Grotte;
2. Frallonardo Luigi srl da Castellana Grotte;
3. Frallonardo srl da Castellana Grotte;
4. Euro Strade srl da Putignano;
5. Lillo Vincenzo da Putignano;
6. Carbotti Giuseppe da Martina Franca;
7. Scavimed srl di Maselli Angelo da Castellana Grotte;
8. Italiana Costruzione & Manutenzione da Conversano (Triggianello);

CHE con nota del 27.01.2014 protocollo generale n. 1448, inviata a mezzo raccomandata A/R, si comunicava alle stesse ditte l'anticipo della seduta della gara al giorno 05.02.2014 a partire dalle ore 10.00;

CHE entro le ore 13,00 del giorno 04.02.2014 sono pervenuti presso il protocollo dell'Ente n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:

1. TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA), acclarato al protocollo dell'Ente in data 04.02.2014 al n. 2199;
2. FRALLONARDO Luigi srl , C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA), acclarato al protocollo dell'Ente in data 04.02.2014 al n. 2208;

CHE alle ore 11:00 del giorno 05.02.2014 alla presenza del Responsabile del VI Servizio LL.PP. ing. Giuseppe Cisternino, e dell'arch. Antonio Dimasi, tecnico dell'U.T.C. in carica al VI Servizio LL.PP., si è proceduto alla individuazione ed all'apertura dei plichi pervenuti, secondo l'ordine d'arrivo e la loro numerazione;

CHE in data 05.02.2014 è stato redatto il verbale di gara, parte integrante della presente determinazione, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi" costo totale dell'intervento € 42.704,50. Procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lgs. n.163/2006;

CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata:

- 1^a classificato FRALLONARDO Luigi srl , C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA), **che ha offerto il ribasso del 8,935 % sull'importo totale dei progetti**;
- 2^a classificato TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA), **che ha offerto il ribasso del 7,329% sull'importo totale dei progetti**;

RITENUTO dover affidare in via provvisoria alla ditta "FRALLONARDO Luigi srl" , C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA), – P.IVA 05830310727 i "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi";

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTO il D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia dei beni e servizi e lavori, approvato con DCC n.172, del 30.11.2006;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1. DI APPROVARE** il verbale di gara, parte integrante della presente determinazione redatto dal tecnico dell'U.T.C. VI Servizio LL.PP. arch. Antonio Dimasi, verbalizzante, relativa ai lavori di: "Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Tratturo Fanelli e via Putignano: bitumazione e realizzazione marciapiedi";
- 2. DI DARE ATTO** che sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere all'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 3. DI DARE ATTO** che la somma di € 42.704,50 oltre IVA come per legge, necessaria per il pagamento dei lavori è stata già impegnata come segue:
 - per € 25.704,50 n. 3110.00 del Bilancio 2013, epigrafato: "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi con i proventi OO.UU.";
 - per € 17.000,00, n. 3098.34 del Bilancio 2013, epigrafato: "Manutenzione straordinaria via Putignano – avanzo di amministrazione vincolato";
- 4. DI DARE ATTO** che spetta al Responsabile del Servizio – VI SERVIZIO - Settore LL.PP. – nonché Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe CISTERNINO, l'adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;
- 5. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:
 - alla Ditta FRALLONARDO Luigi srl , C.da Torre di Mastro, nc 70013 Castellana Grotte (BA);
 - alla Ditta TECNOSCAVI di Petitti Giuseppe & C s.a.s., via Pitagora, 34 70013 Castellana Grotte (BA);
 - al I° Servizio - Ufficio Segreteria per la richiesta dei documenti necessari alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 6. DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
dott.ssa P. Mastrosimini

f.to Ing. Giuseppe CISTERNINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 446

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 05 marzo 2014

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE